कार्यालय नगर निगम रूद्रपुर ऊधमसिंह नगर

e-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com visit-www.nagarnigamrudrapur.com
दूरभाष– 05944-242400

पत्रांकः– 590 /सा0नि0अनु0/ई–नि0सू0/2024–25 दिनांक– 31/05/2024

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

विभिन्न शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों/निगमों में सिविल निर्माण कार्यों हेतु पंजीकृत ठेकेदार/फर्मों को सूचित किया जाता है कि नगर निगम रूद्रपुर द्वारा 15 वॉ वित्त/राज्य वित्त की अनुदान धनराशि के अन्तर्गत **नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं0 25 फाजलपुर महरौला में स्थित सी0बी0जी0 प्लांट के पास कूड़ा गृथक्कीकरण संयत्र तक सी0सी0 पहुच मार्ग व टिन शैड बनाये जाने एवं ओवर हेड टैंक बनाये जाने व एक नग गार्ड कक्ष व शौचालय बनाये जाने का कार्य** हेतु निम्नांकित की–डेट्स के अनुसार ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। ई–निविदा से सम्बन्धित शर्तें उत्तराखण्ड शासन की वेबसाईट www.uktender.gov.in एवं नगर निगम रूद्रपुर की वेबसाईट www.nagarnigamrudrapur.com पर अवलोकित की जा सकती हैं तथा उत्तराखण्ड शासन की वेबसाईट www.uktender.gov.in से डाउनलोड व भरी हुई निविदा अपलोड की जा सकती है। अधिक जानकारी नगर निगम निर्माण अनुभाग के कक्ष संख्या 23 से किसी भी कार्यालय कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। की–डेट्स निम्नांनुसार है–

S.No.	Schedule/Information	Date	Time
1.	Date of online Publication	01-06-2024	10:00 AM
2.	Documents Download Start Date	01-06-2024	11:00 AM
3.	Bid Submission Start Date	01-06-2024	11:00 AM
4.	Bid Submission End Date	10-06-2024	03:00 PM
5.	Offline Submission of Hard/Original Copy of Documents: End Date	10-06-2024	05:00 PM
6.	Bid Opening Date	11-06-2024	12:30 PM

(शिप्रा जोशी पाण्डेय)
नगर आयुक्त
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

(उदयराज सिंह)
जिलाधिकारी/प्रशासक
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

प्रतिलिपिः– निम्नांनुसार नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

1. जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
2. मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
3. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
4. श्री तपन कुमार राय, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, नगर निगम रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ कि उक्त निविदा सूचना को उपरोक्तानुसार इन्टरनेट के माध्यम से प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें।
5. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं राष्ट्रीय सहारा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ई–निविदा सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में न्यूनतम 30 प्रतिशत छूट देते हुए समाचार पत्र दिनांक 01-06-24 के अंक में न्यूनतम पठनीय रूप में प्रकाशित करते हुए समाचार पत्र की 02 प्रतियां इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

प्र0 अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

"कार्य का विवरण एवं ई–निविदा हेतु शर्तें व नियम"

1. निर्माण कार्य का विवरण, धरोहर धनराशि, निविदा मूल्य, कार्य निष्पादन हेतु समयावधि आदि विवरण निम्नवत् है–

क्र. सं.	कार्य का नाम	आंगणन धनराशि (लाख रु0 में)	धरोहर धनराशि रु0	निविदा मूल्य+जी.एस.टी.			कार्य अवधि	ठेकेदार श्रेणी
				मूल्य	जी.एस. टी.	कुल		
1	नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं0 25 फाजलपुर महरौला में स्थित सी0बी0जी0 प्लांट के पास कूड़ा पृथक्कीकरण संयत्र तक सी0सी0 पहुच मार्ग व टिन शैड बनाये जाने एवं ओवर हेड टैंक बनाये जाने व एक नग गार्ड कक्ष व शौचालय बनाये जाने का कार्य	171.23	3,42,460.00	5,000.00	900.00	5,900.00	03 माह	"ए"

2. निर्धारित तिथि व समय तक प्राप्त ई–निविदाओं को **की–डेट्स के अनुसार** अधिप्राप्ति निविदा समिति या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा। अपरिहार्य कारणों से निविदा खोले जाने की तिथि व समय में परिवर्तन किया जा सकता है।
3. प्राप्त ई–निविदाओं में से किसी एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का समस्त अधिकार नगर आयुक्त एवं महापौर नगर निगम रूद्रपुर में निहित है।
4. निविदादाता को निर्धारित तिथि एवं समय तक तकनीकी बिड हेतु ऑफलाईन व ऑनलाइन निम्नांकित प्रपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तकनीकी बिड (ऑनलाईन व ऑफलाईन) में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

–: ऑफ लाईन तकनीकी बिड हेतु आवश्यक प्रपत्रों की सूची :–

1–निविदा मूल्य का मांग ड्राफ्ट नगर आयुक्त नगर निगम रूद्रपुर के पदनाम से बनाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2–निर्धारित धरोहर धनराशि की एफ.डी.आर./एन.एस.सी. मूलरूप में जो कि नगर आयुक्त नगर निगम रूद्रपुर के पदनाम से बन्धक हो।

3–मु0 100.00 रु0 का स्व हस्ताक्षरित गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (रसीदी टिकट सहित) मूल रूप में।

4–निविदादाता को किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/विभागों/निगमों में वर्ष 2023–24 में सिविल निर्माण कार्यों हेतु पंजीकृत होने का पंजीकरण का प्रमाण पत्र।

5– जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र।

6– उपरोक्त कार्य हेतु विगत चार वित्तीय वर्षों 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23 में से किन्ही 03 वित्तीय वर्षों का सी0ए0 द्वारा प्रमाणित वैलेंस–सीट संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7– उपरोक्त कार्य हेतु विगत चार वित्तीय वर्षों 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23 में से किन्ही 03 वित्तीय वर्षों का टर्न ओवर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8– उपरोक्त निर्माण में कार्य की 50 प्रतिशत धनराशि का कोई एक कार्य जिसमें Steel Fabrication सम्मलित हो, का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त सभी प्रमाण पत्रों को एक लिफाफे में सीलबन्द कर सीलबन्द लिफाफा निविदा बाक्स में जमा करना आवश्यक होगा। स्टेपल पिन से बन्द लिफाफा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

5. किसी भी प्रकार की सशर्त/अपूर्ण हो को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. प्राप्त निविदाओं में से किसी एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का समस्त अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम रूद्रपुर में निहित है।
7. निविदा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप में कार्य का नाम एवं ठेकेदार/फर्म का नाम एवं ठेकेदार/फर्म की श्रेणी अंकित करना अनिवार्य होगा एवं ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी तथा कटिंग में हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा ऐसी निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. निविदा दर प्राक्कलन की धनराशि से कम दरों पर प्राप्त होने की दशा में G.P.W-9 के clause सी 3 के अनुसार निर्धारित Additional Performance Security ठेकेदार द्वारा द्वितीय पक्ष को जमा कराई जायेगी जो कि कार्य समाप्ति पर अन्तिम बिल भुगतान के उपरान्त कार्य संतोषजनक होने पर अवमुक्त की जायेगी।
9. निविदा समिति की स्वीकृति उपरान्त सफल निविदादाता को एक सप्ताह के अन्दर कार्य के सापेक्ष अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा करते हुए अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात सम्बन्धित निविदादाता की 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि जब्त करते हुए द्वितीय न्यूनतम निविदादाता (एल–2) के पक्ष में कार्य स्वीकृत करने पर विचार किया जायेगा।
10. सफल निविदादाता संविदा करते समय संविदा मूल्य का 05 प्रतिशत कार्यपूर्ति अथवा परफॉर्मेन्सगारण्टी और 05 प्रतिशत संविदा मूल्य का प्रतिभूति निक्षेप करेगा। निविदादाता की इच्छा पर पूर्व में जमा की गई (ई.एम.डी.) धरोहर धनराशि को कार्यपूर्ति गारण्टी प्रतिभूति निक्षेप में परिवर्तित कर सकता है बशर्ते की धरोहर धनराशि की वैधता अवधि होनी चाहिए।
11. निविदा स्वीकृति उपरान्त कार्यादेश बजट की उपलब्धता होने पर ही जारी किये जायेंगे तत्पश्चात सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी होने के उपरान्त 01 सप्ताह के अन्दर नगर निगम के अवर अभियन्ता की उपस्थिति में कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा एवं कार्यस्थल पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व के फोटोग्राफ एवं कार्य प्रारम्भ, मध्य व कार्य समाप्ति के समय के रंगीन फोटोग्राफ अवर अभियन्ता नगर निगम रूद्रपुर से निरीक्षण कराते हुए प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
12. ठेकेदार को कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री के सैम्पल जॉच कराना आवश्यक होगा तथा सैम्पल की जॉच रिर्पोट नगर निगम में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। जिसका व्यय विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
13. स्वीकृत कार्य को नगर निगम रूद्रपुर मे कार्यरत अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता के दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। कार्य में कोई कमी पाये जाने पर उक्त कमी निश्चित अवधि में सही करने के लिए ठेकेदार को नोटिस दिया जायेगा, यदि ठेकेदार उक्त समयावधि में कमियां दूर करने में असफल होता है तो नगर निगम को यह अधिकार होगा कि किसी अन्य ठेकेदार से कार्य सही करवा ले। कार्य की लागत की कटौती प्रथम ठेकेदार के बिल से कर ली जायेगी।
14. यदि कार्य किये जाने पर किसी प्रकार की समस्या/रूकावट (अतिक्रमण आदि) की समस्या उत्पन्न होती है तो उसकी सूचना ठेकेदार द्वारा नगर निगम में देना आवश्यक होगा तथा कार्य पूर्ण किये जाने पर ठेकेदार द्वारा नगर निगम को सूचित किया जायेगा।
15. स्वीकृत कार्य में खुदाई से निकलने वाली मिट्टी, पुरानी टाईल्स व पुरानी ईंट, लोहे का जाल इत्यादि पुरानी सामग्री को नगर निगम में जमा कराना आवश्यक होगा। ठेकेदार द्वारा उक्त का प्रयोग करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी एवं अन्तिम भुगतान बिल से उसकी कटौती की जायेगी।
16. ठेकेदार का दायित्व होगा कि वह कार्य पूर्ण होने पर कार्यस्थल को साफ करेगा तथा गड्ढों आदि को भरेगा।
17. सम्पादित कार्य के **बिलों के भुगतान में से जमानत धनराशि, रॉयल्टी एवं अन्य आवश्यक कटौतियां नियमानुसार कर ली जायेंगी तथा उक्तानुसार सम्पादित कार्य के भुगतान के समय जी.एस.टी. का भुगतान विभाग द्वारा नियमानुसार देय होगा।**
18. निर्माण कार्य मे प्रयुक्त होने वाली सामग्री की रॉयल्टी जमा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी रॉयल्टी जमा न करने की स्थिति में नियमानुसार ठेकेदार के भुगतान बिल से कटौती कर ली जायेगी।

19. ठेकेदार कार्य को दिए गए समय के अन्दर पूरा नहीं करता है, तो उसके विरूद्ध लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार एवं अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, तथा मरम्मत के कार्य के लिए रू0 10 लाख तक संविदा मूल्य का 01 (एक) प्रतिशत प्रतिसप्ताह तथा अन्य समस्त निर्माण कार्यों में विलम्ब के लिए संविदा मूल्य का 0.5 प्रतिशत (आधा प्रतिशत) प्रति सप्ताह, परन्तु अधिकतम संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत की दर से पैनल्टी वसूली/भुगतान बिल से कटौती की जायेगी। जिसमें ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।
20. कार्य के मध्य किसी मजदूर आदि के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इस हेतु नगर निगम किसी भी रूप मे जिम्मेदार नहीं होगा।
21. अपरिहार्य स्थितियों में ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय पर कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो निर्धारित समय में समय वृद्धि हेतु ठेकेदार को परिस्थिति विशेष का उल्लेख करना होगा तथा उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत निर्धारित अवधि को बढ़ाए जाने का अधिकार 02 माह तक अधिशासी अभियन्ता नगर निगम रूद्रपुर को होगा। यदि उक्त समयावधि बढ़ाए जाने के उपरान्त भी उक्त कार्य में व्यवधान होने पर परिस्थितियों के दृष्टिगत स्वविवेक से 02 माह से अधिक का समय बढ़ाने का अधिकार नगर आयुक्त को होगा।
22. ठेकेदार निर्धारित समयावधि अन्तर्गत अथवा पुनः समयावधि बढ़ाए जाने पर भी कार्य पूरा नहीं करता है, अथवा छोड़ देता है तो नगर आयुक्त को अधिकार होगा कि वह सम्बन्धित ठेकेदार का ठेका रद्द करते हुए धरोहर धनराशि व जमानत धनराशि को जब्त कर लें तथा ठेकेदार को काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
23. यदि शासन द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार के अन्य अतिरिक्त करों का आरोपण किया जाता है, तो उसकी कटौती भुगतान बिल से की जायेगी। जिसमें ठेकेदार की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होंगी।
24. धनराशि के अभाव मे ठेकेदार को बिल भुगतान में विलम्ब होने पर किसी भी प्रकार का ब्याज/अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।
25. कार्य संतोषप्रद ढंग से पूर्ण होने के पश्चात कार्य समाप्ति के 01 वर्ष बाद तकनीकी अधिकारी द्वारा कार्य सन्तोषजनक होने की संस्तुति उपरान्त ठेकेदार को नियमानुसार सिक्योरिटी डिपोजिट की धनराशि वापस लौटा दी जायेगी।
26. पक्षों में विवाद की दशा में मामला जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर के पास पंच निर्णय हेतु भेजा जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा पारित निर्णय दोनों पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य होगा।

नोट–समस्त निविदादाता उपरोक्त शर्तों का अक्षरशः अध्ययन कर उसका पालन सुनिश्चित करें अन्यथा स्थिति में उनके द्वारा दी गई निविदा निरस्त की जायेंगी।

गजेन्द्र पाल सहायक अभियन्ता नगर निगम रूद्रपुर ऊधमसिंह नगर।	सौरभ कुमार प्र0 अधिशासी अभियन्ता नगर निगम रूद्रपुर ऊधमसिंह नगर।	शिप्रा जोशी पाण्डेय नगर आयुक्त नगर निगम रूद्रपुर ऊधमसिंह नगर।	उदयराज सिंह जिलाधिकारी/प्रशासक नगर निगम रूद्रपुर ऊधमसिंह नगर।

आन लाईन तकनीकी बिड हेतु आवश्यक प्रपत्रों की सूची

Evaluation of Technical Bid (Comprative Statement)

Name of Work :- नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं0 25 फाजलपुर महरौला में स्थित सी0बी0जी0 प्लांट के पास कूड़ा पृथक्कीकरण संयत्र तक सी0सी0 पहुच मार्ग व टिन शैड बनाये जाने एवं ओवर हेड टैंक बनाये जाने व एक नग गार्ड कक्ष व शौचालय बनाये जाने का कार्य।

S. No	Item	Requisite Criteria
1	Tender Fees Rs.	5,900.00
2	Registration Certificate (2023-24)	Catagery 'A'
3	Bid Security (in original)	Rs= 3,42,460.00
4	Affidavit that information given in Bid Document is correct in all respect (in original)	Rs. 100 Stamp Paper
5	Bid Validity for 120 days (in original)	` 100 Stamp Paper duly signed revenue stamp of Rs. 1.00 Affixed there on
6	General power of Attorney (in original)	Rs. 100/- Stamp Paper
7	Trade tax/C.S.T./G.S.T.	Trade tax/C.S.T./G.S.T. Registration certificat Copy
8	Nationality	in Accordence with I.T.B sub clause 4.2
9	Pending Litigation	All pending litigation shall be treated as resoived against Bidders & so shall in total not more than 50 % of the Bidder's net worth
10	Historical financial performance	Submission of audited balance sheets or, if not required by the law of the bidders counury, other financial statement acceptable to the employer, for last 3 (three) year (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022) to demonstrate the current soundness of the bidders financial possision and its prospestive long term profitability.
11	Average Annual construction turn over	Minimum average annual construction turn over as follows INR (100% of the estimated cost of the work calculated as total certified payment received for contract in progress all completed. within the last 3 (three) year including base year.
12	Financial Resources Criteria	The Bidder must demonstrate eccess to, all abaility of, liqied assets, lines of cradit, all other financial resources (other then any contratual advance pavement) to meet the Bidders financial resources.

सहायक अभियन्ता
नगर निगम रुद्रपुर
(ऊधम सिंह नगर)

सौरभ कुमार
प्र0 अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधम सिंह नगर

नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर,
(ऊधम सिंह नगर)

जिलाधिकारी/प्रशासक
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधम सिंह नगर

13	General Construction Experience	Experience under construction contracts in the rol of contractor, sub contractor, or management contractor for at least the last 3 (three) years prior to the bid submission dead line.
14	Specific Construction Experience	Participation as contractor, or sub contractor, in at least one contract that was started and has been substantially or successfully completed, with in last three years with a value of at least (equal to 50% of the estimated cost of the work i.e. ` 85.82 Lacs) and that are similar to propsed work. the certificate must be issued not blow the Executive Engineer.
15	Key Plants & equipment to be deployed in project	In Accordence with section-3 clause 2.5
	Crane- 1 No	
	Vibratory Road Roller- 1 No	
	Excavator / JCB- 2 No	
	Water Tanker- 2 No	

सहायक अभियन्ता
नगर निगम रूद्रपुर
(ऊधम सिंह नगर)

सौरभ कुमार
प्र० अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधम सिंह नगर

नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर,
(ऊधम सिंह नगर)

जिलाधिकारी/प्रशासक
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधम सिंह नगर